

仕 様 書

1 委託業務名

香川県立東山魁夷せとうち美術館 令和7年度テーマ作品展の展示・撤収委託業務

2 委託期間

契約締結日～令和8年1月31日

(展覧会会期 第1期：令和7年6月5日(木)～7月13日(日)

第2期：令和7年7月17日(木)～8月31日(日)

第3期：令和7年11月7日(金)～令和8年1月18日(日)

第4期：令和8年1月23日(金)～4月5日(日))

3 業務内容

(1) 展示作品の開梱・展示・撤収業務

(2) 上記に伴う資料等の取扱い業務

(3) その他、下記作業日程に掲げる業務(事前準備業務を含む。)

(4) 予定される展示・撤収作品及び展示ケースの概寸法

・各テーマ作品展 展示作品数 約30点

・作品寸法／版画作品：700×800mm程度

本画(大下図含む)作品：1,000×2,000mm程度

版木：版画作品と同程度

大型複製画：1,500×2,500mm

・展示ケース寸法／覗きケース 800mm×1,800mm×400mm(脚と前板付随)

2階ガラスケース 3,000mm×1,500mm×600mm

4 作業場所

展示・撤収作業を行う場所 香川県立東山魁夷せとうち美術館

ケース集荷場所(作業⑤のみ) 香川県立ミュージアム

5 作業日程及び内容

① 令和7年6月4日(水) 9:00～17:00

第1期テーマ作品展の展示作業 作業員数：2名

【作業内容】

- ・1・2階展示室に、当館所蔵の版画、本画作品など約30点を展示
- ・説明パネル、挨拶パネル等の掲示、キャプションの設置
- ・照明器具の調整(展示室スポット照明具)
- ・作品展示に伴うケースの設置(組立て式 覗きケース1～2台)

【その他の作業】

- ・2階ガラスケースの移動・設置
- ・その他の展示関連業務(収蔵庫整理、ハترون紙等による作品の梱包・梱包補修など)

② **令和7年7月14日(月) 9:00～17:00**

第1期テーマ作品展の撤収作業 作業員数：2名

7月15日(火) 9:00～17:00

第2期テーマ作品展の展示作業 作業員数：4名

【作業内容】

- ・ 1・2階展示室では、当館所蔵の版画、本画作品など約30点を撤収・展示
- ・ 説明パネル、挨拶パネル等の撤収・展示、キャプションの撤収・設置
- ・ 照明器具の調整（展示室スポット照明具）
- ・ 作品展示に伴うケースの設置（組み立て式 覗きケース1～2台）
- ・ ラウンジ吹き抜け壁面の大型複製画を掛け替え（撤収と展示）

※ 当館の高所作業台（1人乗り）の使用が可能

【その他の作業】

- ・ 2階ガラスケースの移動・設置
- ・ その他の展示関連業務（収蔵庫整理、ハترون紙等による作品の梱包・梱包補修など）

③ **令和7年9月1日(月) 9:00～17:00**

第2期テーマ作品展の撤収作業 作業員数：4名

【作業内容】

- ・ 1・2階展示室では、当館所蔵の版画、本画作品など約30点を撤収
- ・ 説明パネル、挨拶パネル等の撤収、キャプションの撤収
- ・ 作品展示に伴うケースの設置等（組立て式 覗きケース1～2台）

【その他の作業】

- ・ 2階ガラスケースの移動・設置
- ・ その他の展示関連業務（収蔵庫整理、ハترون紙等による作品の梱包・梱包補修など）

④ **令和7年11月6日(木) 9:00～17:00**

第3期テーマ作品展の展示作業 作業員数：4名

【作業内容】

- ・ 1・2階展示室に、当館所蔵の版画、本画作品など約30点を展示
- ・ 説明パネル、挨拶パネル等の掲示、キャプションの設置
- ・ 照明器具の調整（展示室スポット照明具）
- ・ 作品展示に伴うケースの設置（組み立て式 覗きケース1～2台）
- ・ ラウンジ吹き抜け壁面の大型複製画を掛け替え（撤収と展示）。

※ 当館の高所作業台（1人乗り）の使用が可能

【その他の作業】

- ・ 2階ガラスケースの移動・設置
- ・ その他の展示関連業務（収蔵庫整理、ハترون紙等による作品の梱包・梱包補修など）

⑤ 令和8年1月19日(月) 9:00~17:00

第3期テーマ作品展の撤収作業 作業員数：2名

1月21日(水) 9:00~17:00

展示ケースの輸送・組立・設置 作業員数：2名

1月22日(木) 9:00~17:00

第4期テーマ作品展の展示作業 作業員数：2名

【作業内容】

- ・ 1・2階展示室にて、当館所蔵の版画、本画作品など約30点を撤収
- ・ 香川県立ミュージアムから当館まで展示ケースを輸送し、展示室にて組立・設置
(組み立て式覗きケース約7台程度 ※アクリル部分は割れやすいので要注意)
- ・ 1・2階展示室にて、当館所蔵の版画作品約30点、版木など関連資料約40点を展示
- ・ 説明パネル、挨拶パネル等の撤収・掲示、キャプションの撤収・設置
- ・ 照明器具の調整(展示室スポット照明具)

【その他の作業】

- ・ 2階ガラスケースの移動・設置
- ・ その他の展示関連業務(収蔵庫整理、ハترون紙等による作品の梱包・梱包補修など)

6 その他

- (1) 上記委託業務を実施するに当たり、作業を計画的かつ効率的に推進するため、美術館担当職員との打合せおよび情報交換等を必要に応じて随時行うこと。
- (2) 作品の梱包・開梱・展示等に当たる作業員は、美術品等の取扱いに熟練していること。
- (3) 資料の梱包等に当たっては、綿布団など作品の保存上問題のない材料を用いることとし、事前に委託者の確認をとること。
- (4) 全ての業務完了後、遅滞なく完了報告書を提出すること。